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Wszyscy zainteresowani Wykonawcey

Strona internetowa

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pt.: ,,Opracowanie koncepcji technologicznej kompostowni odpadéw dla
ZUOK w Hryniewiczach wraz z wykonaniem Karty informacyjnej przedsiewziecia/raportu
o oddziatywaniu na srodowisko i uzyskaniem decyzji administracyjnych wraz z opcja”.

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieni publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiajacy Przedsiebiorstwo Ustugowo-
Handlowo-Produkeyjne ,LECH” Spotka z o.0. w Bialymstoku udziela wyjasnien dotyczacych tresci
SIWZ:

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, ze wykazanie dokumentéw spelnienia wymagania, o ktérych mowa pkt. 9
SIWZ- Warunki udzialu w postgpowaniu dotyczqce zdolnosci technicznej lub zawodowej — f.
Koncepeji technologicznej instalacji (...), Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia i uzyskanie decyzji
Srodowiskowej, oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego , moze dotyczyé¢ kilku réznych
przedsigwzigc (1j. ze uznane begdzie spetnienie przedmiotowego warunku jesli wykonawca wylegitymuje
si¢ wykonaniem dokumentéw o kidrych mowa powyzej ale nie wszystkie dla jednego i tego samego
przedsiewziecia).

Odpowiedz ad. 1.
Zamawiajacy nie potwierdza interpretacji przedstawionej w ramach pytania 1.

W celu wykazania spelnienia wymagan, o ktérych mowa w Rozdziale 9 IDW (Tom I SIWZ) pkt.

9.1.2.3) - Warunki udzialu w postgpowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej,

Wykonawca ma obowigzek wykaza¢, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu

skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie — wykonal co

najmniej 1 (jedng) ustuge obejmujaca:

- wykonanie koncepcji technologicznej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadow
w technologii zamknigtej o wydajnosci min. 10 000 Mg/rok wraz z wykonaniem karty informacyjnej
przedsigwzigcia / raportu oddzialywania na $rodowisko i uzyskaniem decyzji srodowiskowej dla
instalacji;

- wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) dla w/w inwestycji,

lub
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- wykonanie koncepcji technologicznej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw
w technologii zamknietej o wydajnodci min. 10000 Mg/rok wraz z wykonaniem Kkarty
informacyjnej przedsigwzigcia / raportu oddziatywania na srodowisko i uzyskaniem decyzji
srodowiskowej dla instalacji;

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowe/ przebudowe w/w instalacji,

ktora dotyczy jednego przedsigwzigcia: instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw
w technologii zamknigtej o wydajnosci min. 10 000 Mg/rok.

Pytanie 2.

Zwazywszy, ze PFU (jak tez tvm bardziej dokumentacja projektowa) jest dokumentem bardziej
szczegolowym  niz koncepcja technologiczna i zawiera w sobie wszystkie elementy koncepcji
technologicznej, prosimy o zmodyfikowanie warunku udziatu w postgpowaniu o ktérym mowa w
pkt. 9.1.2.3) SIWZ w nastepujgcy sposob:
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich
trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy —w tym okresie — wykonal co najmniej 1 (jednq) ustuge obejmujgeq:
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wykenaniesm karty informacyjnej przedsiewzigcia / raportu oddziahwania na
srodowisko i uzyskaniem decyzji Srodowiskowej dla instalacji do biologicznego

przetwarzania odpaddw w technologii zamknigtej o wydajnosci min. 10 000 Mg/rok;
—  wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) dla w/w instalacyi,

lub
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wykonantent karty informacyjnej przedsiewziecia / raportu oddzialywania na
srodowisko i uzyskaniem decyzji srodowiskowej dla instalacji do biologicznego
przetwarzania odpaddw w technologii zamknigtej o wydajnosci min. 10 000 Mg/rok;
—  wykonanie dokumentacji projektowej na budowe/ przebudowe w/w instalacyi,
Odpowiedz ad. 2.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang tresci SIWZ.
Pytanie 3.

Zgodnie z zapisami Tomu I — Wzoru Umowy w sprawie zamowienia publicznego — §3 pkt 13 -
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonaniem niniejszej Umowy na sume ubezpieczeniowq nie nizszq niz
S-krotmosc kwoty maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy na
jedno i wszystkie zdarzenia skutkujgce odpowiedzialnoscig cywilng Wykonawcy w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Ochrong ubezpieczeniowg objeta bedzie w szczegdinosci
odpowiedzialnos¢é cywilna Wykonawcy z tyvtutu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie
niniejszej Umowy. W terminie 3 dni od podpisania niniejszej Umowy, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu kopie umowy ubezpieczenia oraz polise wraz z dowodem oplacenia wymagalnych
sktadek. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé okres kritszy miz wskazany w
zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, Wykonawca obowigzany jest do zachowania cigglosci
ubezpieczenia na wymagang kwote oraz przedkladania Zamawiajgecemu kopii kolejnych umdw
ubezpieczenia oraz polis wraz z dowodem oplacenia skladek na co najmniej 3 dni przed wygasnieciem
poprzedniej umowy polisy”



— zwracamy si¢ z zapylaniem, czy konieczne jest zawieranie nowej polisy ubezpieczeniowej,
dedykowanej temu projektowi, jezeli Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowq wraz z dowodem
oplacenia skiadki na zasadach ogdlnych na sumg gwarancyjng 2 000 000,00 zi? Czy tez
Zamawiajqcy uzna w takim przypadku, Ze posiadana juz aktualnie przez wykonawce polisa jest
wystarczajgea?

Odpowiedz ad. 3.

Jezeli Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowa spelniajaca wymagania okreslone
w SIWZ (Tom Il Wzér umowy, § 5 ust.13) oraz dowdd oplacenia sktadki na sume ubezpieczeniowa
nie nizszg niz 5-krotnos¢ kwoty maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 6
ust. 1 Umowy Zamawiajacy uzna w takim przypadku, ze posiadana juz aktualnie przez wykonawce
polisa jest wystarczajagca. Wykonawca nie ma obowiazku zawierania dodatkowej umowy
ubezpieczenia.

Pytanie 4.

Prosimy w §2 dopisa¢ ustgp 3, zmieniajgc stosownie numeracje kolejnych ustepow, o nastepujgcej
tresci: , W przypadku przekroczenia terminéw administracyjnych z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, termin wykonania Umowy ulegnie stosownemu przesunigciu.”’

Odpowiedz ad. 4.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane tresci SIWZ.

Zamawiajacy wskazuje na zapis § 12 ust. 2 pkt. 5 Wzoru umowy (Tom II SIWZ) na podstawie
ktorego Zamawiajacy przewidzial zmiang terminu wykonania umowy, gdy zmiana ta bedzie
nastgpstwem dzialania organéw administracji, w szczegdlnosci wynikajacych z przekroczenia
okreslonych przez prawo lub regulaminy, jesli takich regulacji nie ma to typowych w danych
okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne upowaznione podmioty,
decyzji, zezwolen, uzgodnien i/lub odmowy wydania przez organ administracji lub inne upowaznione
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Pytanie 5.

W wypadku, o kidrym mowa §3 pkt 4 — (§2 ust 3 wnioskowany) — prosimy o informacjg, ze
harmonogram rzeczowo-finansowy bgdzie odpowiednio dostosowywany.

Odpowiedz ad. 5.

Zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy (Tom II SIWZ) harmonogram bedzie odpowiednio
dostosowywany w przypadku wystapienia przewidzianych w umowie okolicznosci majacych wplyw
na wydtuzenie poszczegdlnych etapéw realizacji umowy.

Pytanie 6.

Alternatywnie prosimy o wydluzenie okresu, w ramach kiérego Wykonawca moze przedstawié
spelnienie kryteriow ,, Zdolnosci technicznej” — z okresu 3 do okresu 8 lat.

Odpowiedz ad. 6.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowana zmiane tresci SIWZ.
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